

PLAZMA TEHNIKA d.o.o.
Zona male privrede 12
52216 Galižana
OIB: 29406529761

Sukladno točki 5. Priloga 4_postupci_javne_nabave_ver3.1, PLAZMA TEHNIKA d.o.o. provodi postupak nabave s objavljivanjem Obavijesti o nabavi. Imenovani Odbor za nabavu za PLAZMA TEHNIKA d.o.o., Zona male privrede 12, 52216 Galižana, OIB: 29406529761, izrađuje:

ZAPISNIK O OTVARANJU I OCJENJIVANJU PONUDA

1. Naziv i sjedište naručitelja: PLAZMA TEHNIKA d.o.o., OIB: 29406529761, Zona male privrede 12, 52216 Galižana

2. Predmet nabave:

Građevinsko-obrtnički, instalaterski i strojarski radovi na izgradnji proizvodne hale tvrtke PLAZMA TEHNIKA d.o.o.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

3. Evidencijski broj nabave: 02/2018.

4. Mjesto te datum i sat početka i završetka otvaranja ponuda:

U prostorijama Naručitelja, Zona male privrede 12, 52216 Galižana

Početak otvaranja: 02.06.2018. u 13:00 sati

Završetak otvaranja: 02.06.2018. u 13:12 sati

5. Datum i vrijeme početka pregleda i ocjene ponuda: 02.06.2017. u 13:15 sati

6. Vrsta postupka nabave: Postupak nabave s objavljivanjem Obavijesti o nabavi

7. Naziv i sjedište svih Ponuditelja za predmet nabave, prema redoslijedu zaprimanja ponuda iz Upisnika o zaprimanju ponuda:

Tablica 1. Popis zaprimljenih ponuda

	Naziv i adresa	Datum i vrijeme zaprimanja ponude	Zakašnjela ponuda (DA/NE)
Ponuditelj 1	GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk, OIB: 05146274847	02.06.2018. u 11:27 sati	NE
Ponuditelj 2	/	/	/
Ponuditelj 3	/	/	/

8. Analitički prikaz dokumenata na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi isključenja ponuditelja:

Tablica 2. Analitički prikaz dokumenata na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi isključenja ponuditelja i dokazuje li svoju pravnu, financijsku, tehničku i stručnu sposobnost

Dokument	GP KRK d.d.
Ponudbeni list – Prilog 1.	DA
Popunjeni i ovjereni Obrazac Izjave o prihvatanju uvjeta iz Dokumentacije za nadmetanje – Prilog 2.	DA
Potvrda Naručitelja o obilasku lokacije gradilišta	DA
Popunjena i ovjerena Izjava o nekažnjavanju kojom Ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja iz točke 3. Ove Dokumentacije za nadmetanje – Prilog 3.	DA
Isprava o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, ne starija od tri (3) mjeseca računajući od dana početka nabave.	DA
Popunjena i ovjerena Izjava o zaposlenom ovlaštenom inženjeru građenja i/ili ovlaštenom voditelju građenja – Prilog 4.	DA
Potvrda o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja Hrvatske komore inženjera građevinarstva (u Potvrdi mora biti navedena tvrtka zaposlenja).	DA
Dokaz o izvršenju najmanje jednog (1) ugovora o vođenju gradilišta jednake ili veće vrijednosti od procijenjene vrijednosti nabave.	DA
Popunjena i ovjerena Izjava o zaposlenom ovlaštenom inženjeru građenja i/ili ovlaštenom voditelju građenja – Prilog 4.	DA
Potvrda o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja Hrvatske komore inženjera građevinarstva (u Potvrdi mora biti navedena tvrtka zaposlenja).	DA
Dokaz o izvršenju najmanje jednog (1) ugovora o vođenju gradilišta jednake ili veće vrijednosti od procijenjene vrijednosti nabave.	DA

Račun dobiti i gubitka ili BON 1 (ili jednakovrijedni dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija)	DA
BON/SOL2 odnosno odgovarajući dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta.	DA
Potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnog tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta kojom Ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svojih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.	DA
Popunjeni i ovjereni Dokaz o izvršenju posla kao predmet nabave s Potvrdom druge ugovorne strane – Prilog 5.	DA
Popunjeni i ovjereni Popis ugovora o izvršenim radovima s Potvrdama drugih ugovornih strana – Prilog 6.	DA
Popunjenu i ovjerenu Izjavu o roku otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku – Prilog 7.	DA
Popunjenu i ovjerenu Izjavu o polici osiguranja izvanugovorne odgovornosti – Prilog 8.	DA
Jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno ovoj Dokumentaciji za nadmetanje	DA
Prijedlog vremenskog plana izvođenja radova	DA
Prijedlog financijskog plana izvođenja	DA
Popunjeni Troškovnik – Prilog 9.	DA
Postoje razlozi za isključenje: DA/NE	NE

9. Valjanost ponude prema obliku:

Tablica 3. Analitički prikaz valjanosti ponuda prema obliku i sadržaju

Oblik ponude	GP KRK d.d.
Datum ponude	02.06.2018.
U pisanom obliku	DA
Uvezena u cjelinu jamstvenikom	DA
Pravilno označene stranice	DA
Na izvornoj dokumentaciji	DA
Ovjerena i potpisana	DA
Pisana neizbrisivom tintom	DA
Jezik i pismo ponude: jedan od službenih jezika Europske unije sa ovlaštenim prijevodom na hrvatski jezik i latinično pismo.	DA
Ponuda dostavljena u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, evidencijskim brojem nabave, nazivom predmeta nabave, nazivom i adresom Ponuditelja, s naznakom „NE OTVARAJ“	DA
Popunjen Ponudbeni list – Prilog 1.	DA
Popunjeni i ovjereni Obrazac Izjave o prihvaćanju uvjeta iz Dokumentacije za nadmetanje – Prilog 2.	DA
Valuta:	HRK
Rok valjanosti ponude:	90 dana od dana otvaranja ponuda
Rok, način i uvjeti plaćanja:	DA
Mjesto isporuke:	PLAZMA TEHNIKA d.o.o., Zona male privrede 12, 52216 Galižana
Odbijanje ponude: DA/NE	NE

10. Analiza ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija:

Tablica 4. Analiza ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija

	GP KRK d.d.
Ponuda ispunjava zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija	DA
Odbijanje ponude: DA/NE	NE

11. Popis dijelova u kojima ponude nisu u skladu s predmetom nabave:

Tablica 5. Popis dijelova u kojima ponude nisu u skladu s predmetom nabave

Naziv i sjedište gospodarskog subjekta	Popis dijelova u kojima ponude nisu u skladu s predmetom nabave
GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk	/

12. Naziv i sjedište ponuditelja čije se ponude odbijaju na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te obrazloženje razloga za njihovo odbijanje:

Tablica 6. Obrazloženje razloga za odbijanje ponuda

Naziv i sjedište gospodarskog subjekta	Obrazloženje razloga za odbijanje ponuda
GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk	/

13. Analitički prikaz računske ispravnosti ponuda

Ponuditelj	GP KRK d.d.
Cijena ponuda (bez PDV-a)	13.550.697,42
Cijena ponude (s PDV-om)	16.938.371,78
Cijena ponude nakon računske kontrole (bez PDV-a)	13.569.116,24
Cijena ponude nakon računske kontrole (s PDV-om)	16.961.395,31
Pravovremeni prihvrat ispravka računske pogreške	DA

14. Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude:

Tablica 7. Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude – ekonomski najpovoljnija ponuda

Kriterij za odabir ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda	Vrijednost	Bodovi
Ponuditelj 1: GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk		
Cijena ponude u kunama nakon računske kontrole (bez PDV-a): $B_c = C_{min}/C_p \times 50$ - ponudi s najnižom cijenom dodjeljuje se maksimalan broj bodova	13.569.116,24	50
Broj izvršenih ugovora na radovima gradnje poslovnih građevina ili proizvodnih hala: B_u	12	20
Duljina jamstvenog roka za građevinsko-obrtničke radove: B_r	2 godine	5
Posjedovanje ISO certifikata: B_{iso}	ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001	15
Izračun bodova za necjenovni dio: $B_n = B_u + B_r + B_{iso}$	/	40
UKUPNO BODOVI ZA PONUDITELJA 1	/	90

15. Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude:

Tablica 8. Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude – ekonomski najpovoljnija ponuda

Rang	Ponuditelj	UKUPNO BODOVI
1.	GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk	90

16. Podaci o pojašnjenju u vezi s dokumentima/ponudama

U postupku pregleda i ocjene ponuda, dana 08.06.2018. g. ponuditelju GP KRK d.d. poslan je Zahtjev za prihvrat ispravka računske pogreške. Ponuditelj GP KRK d.d., dana 08.06.2018. g. Izjavom je potvrdio prihvaćanje ispravka računske pogreške.

Ukupan iznos ponude nakon računske kontrole iznosi:

Vrijednost ponude bez PDV-a	13.569.116,24 kn
PDV 25%	3.392.279,06 kn
Vrijednost ponude sa PDV-om	16.961.395,31 kn

17. Popis traženih i dostavljenih jamstava za ozbiljnost ponude

U Dokumentaciji za nadmetanje zatražena je dostava jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu od 300.000 kn s klauzulom „plativo na prvi poziv“, odnosno „bez prava prigovora“. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

1. Ponuditelj GP KRK d.d. dostavio je jamstvo za ozbiljnost ponude (br. 1804003808) na iznos od 300.000 kn s klauzulom „plativo na prvi poziv“, „bez prava prigovora“ s rokom važenja do 15.09.2018. g.

18. Naziv ponuditelja s kojim naručitelj namjerava sklopiti ugovor o nabavi:

GRAĐEVINARSTVO I PROIZVODNJA KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk,
OIB: 05146274847

19. Datum završetka pregleda i ocjene ponuda: 12. lipnja 2018. godine u 10.17 sati

20. Popis priloga uz Zapisnik

Prilog 1. Zahtjev za prihvrat ispravka računske pogreške – GP KRK d.d.


Prilog 2. Izjava o prihvatu ispravka računske pogreške – GP KRK d.d.

21. Ime, prezime i potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda:


1. Ernes Oliva

2. David Medica, direktor

3. Jasmina Mišan



Suglasan sa Zapisnikom, 12.06.2018. godine:


David Medica, direktor
plazma tehnika
d.o.o.

PLAZMA TEHNIKA d.o.o.
Zona male privrede 12
52216 Galižana
OIB: 29406529761

GP KRK d.d.
Stjepana Radića 31
51500 Krk
OIB: 05146274847

Datum: 08.06.2018. godine

PREDMET: ZAHTJEV ZA PRIHVAT ISPRAVKA RAČUNSKE POGREŠKE

Poštovani,

u postupku pregleda i ocjene pristiglih ponuda za predmet nabave:

Građevinsko-obrtnički, instalaterski i strojarski radovi na izgradnji proizvodne hale tvrtke PLAZMA TEHNIKA d.o.o.

ev. broj nabave: 02/2018,

u okviru projekta referentne oznake: KK.03.2.1.05.0315.

utvrđene su računske pogreške u troškovniku koji je sastavni dio dostavljene ponude br. 268/18 tvrtke GP KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk, OIB: 05146274847 od dana 02.06.2018. godine u 11:27 sati.

Obrazloženje:

Molimo da nam u roku ne duljem od 6 (šest) dana od dana primitka ovoga Zahtjeva izjavom potvrdite ispravak računske pogreške prema stavkama troškovnika kako slijedi:

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

U dijelu II. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI, na stavci 4. AB fasada nije prikazan ukupan iznos cijene stavke. Iznos cijene prikazan je na način „#####“ jer nije ostavljeno dovoljno prostora za prikaz iznosa. Cijena stavke iznosi 1.230.155,00 kn.

U dijelu II. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI, na stavci II. UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI, iznos cijene prikazan je na način „#####“ jer nije ostavljeno dovoljno prostora za prikaz iznosa. Ukupna cijena za II. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI, na stavci II. UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI iznosi 3.984.758,01 kn.

U dijelu VI. BRAVARSKI RADOVI, na stavci VI. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI, iznos cijene prikazan je na način „#####“ jer nije ostavljeno dovoljno prostora za prikaz iznosa. Ukupna cijena za VI. BRAVARSKI RADOVI, na stavci VI. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI iznosi 1.645.447,10 kn.

U dijelu X. OKOLIŠ, na stavci XIII. UKUPNO OKOLIŠ, iznos cijene prikazan je na način „#####“ jer nije ostavljeno dovoljno prostora za prikaz iznosa. Ukupna cijena za X. OKOLIŠ, na stavci XIII. UKUPNO OKOLIŠ iznosi 1.383.835,30 kn.

TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA

U dijelu troškovnika strojarских instalacija, 1 INSTALACIJA KISIKA ST 14 bar, u stavci 10 navedena je količina i jedinična cijena, međutim nije postavljena formula za izračun ukupne cijene stavke. Nakon postavljanja formule u troškovnik, cijena stavke iznosi 24 m x 29,43 kn = 706,32 kn.

U dijelu troškovnika strojarских instalacija, 1 INSTALACIJA KISIKA ST 14 bar, ukupni iznos za stavku 1, UKUPNO ZA STAVKU 1 Vaš izračun je 72.278,99 kn Nakon utvrđivanja računske pogreške ispravan izračun iznosi 72.985,31 kn.

U dijelu troškovnika strojarских instalacija, 6. PLINSKA INSTALACIJA – UNP, ukupni iznos za stavku 6, UKUPNO ZA STAVKU 6. formula nije obuhvatila stavku 1 troškovnika plinskih instalacija u iznosu od 17.712,50 kn. Nakon ispravka, UKUPNO ZA STAVKU 6. umjesto 142.590,53 kn cijena iznosi 160.303,03 kn.

U dijelu troškovnika strojarских instalacija, 11. DIZALO, iznos jedinične cijene prikazan je na način „#####“ jer nije ostavljeno dovoljno prostora za prikaz iznosa. Jedinična cijena iznosi 176.580,00 kn.

Obzirom na prethodne ispravke računske pogreške, posljedično se ispravljaju i iznosi u listu REKAPITULACIJA troškovnika strojarских instalacija.
Ispravci se odnose na sljedeće stavke:

2. INSTALACIJA KISIKA – UKUPNO ZA STAVKU 2 Vaš izračun je 72.278,99 kn. Nakon utvrđivanja računske pogreške ispravan izračun iznosi ukupno 72.985,31 kn.

6. PLINSKA INSTALACIJA – UNP – UKUPNO ZA STAVKU 6 Vaš izračun je 142.590,53 kn. Nakon utvrđivanja računske pogreške ispravan izračun iznosi ukupno 160.303,03 kn.

Formula za ukupnu rekapitulaciju strojarskog dijela troškovnika ne zbraja stavku 10. DIZALO u iznosu od 176.580 kn.

Nakon ispravka formule u rekapitulaciji strojarskog dijela troškovnika, koja sada obuhvaća i stavku dizala, ukupna cijena za strojarske instalacije umjesto 1.901.451,59 kn iznosi 2.096.450,41 kn.

PDV umjesto 475.362,90 kn iznosi 524.112,60 kn.

SVEUKUPNO s PDV-om umjesto 2.376.814,49 kn iznosi 2.620.563,01 kn.

UKUPNA REKAPITULACIJA

Temeljem prethodnih ispravaka posljedično se ispravljaju i iznosi u ukupnoj rekapitulaciji troškovnika. Ispravci se odnose na:

Stavka dizala uvrštava se u kategoriju 3. STROJARSKE INSTALACIJE te se briše kao zasebna stavka.

Nakon ispravka, stavka 3. STROJARSKE INSTALACIJE umjesto 1.901.451,59 kn iznosi 2.096.450,41 kn.

Ukupan iznos Vaše ponude bez PDV-a nakon ispravljanja računske pogreške iznosi 13.569.116,24 kn, a ukupno s PDV-om 16.961.395,31 kn.

Iznos Vaše ponude (Troškovnika i Ponudbenog lista) nakon ispravka računske pogreške sada glasi:

Cijena ponude bez PDV-a: **13.569.116,24 kn**

Iznos PDV-a: **3.392.279,06 kn**

Cijena ponude s PDV-om: **16.961.395,31 kn**

Molimo Vas da vlastitom izjavom na memorandumu tvrtke potvrdite da je došlo do pogreške i da prihvaćate ispravak Vaše ponude. Izjava mora biti ovjerena pečatom i potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje.

Kao prilog ovom dopisu, dostavljamo ispravljene troškovnike. Molimo da se rekapitulacije dostavljenih troškovnika (troškovnik GO radova, troškovnik strojarskih instalacija, sveukupna rekapitulacija) ovjere pečatom te potpišu od strane osobe ovlaštene za zastupanje u svrhu potvrđivanja, odnosno prihvata ispravka računske pogreške.


Izjavu o prihvaćanju ispravka računske pogreške zajedno s ovjerenim rekapitulacijama troškovnika (građevinsko-obrtnički, strojarske instalacije, sveukupna rekapitulacija) možete dostaviti na e-mail: plazmatehnika@gmail.com, a izvornu izjavu i izvorne

ovjerene rekapitulacije troškovnika obavezno dostavite poštom na adresu: PLAZMA TEHNIKA d.o.o., Zona male privrede 12, 52216 Galižana.

Molimo Vas da vlastitu Izjavu o prihvaćanju ispravka računske pogreške zajedno s ovjerenim rekapitulacijama troškovnika (građevinsko-obrtnički, strojarske instalacije, sveukupna rekapitulacija) dostavite u što ranijem roku, a najkasnije 6 (šest) dana od primitka pisanog zahtjeva za prihvaćanje računske pogreške putem pošte na adresu: PLAZMA TEHNIKA d.o.o., Zona male privrede 12, 52216 Galižana.

Rok za dostavu izjave kojom se potvrđuje prihvrat ispravka računske pogreške i prihvaća nova cijena ponude u iznosu od 13.569.116,24 kn bez PDV-a, odnosno 16.961.395,31 kn s PDV-om iznosi šest (6) kalendarskih dana počevši od sljedećeg dana od dana primitka ovog Zahtjeva za prihvrat ispravka računske pogreške, odnosno do **14.06.2018. godine do 00:00 sati**.

U privitku: Provjera računske ispravnosti ponude.

ODBOR ZA NABAVU	
David Medica, direktor – član Odbora	
Ernes Oliva, voditelj projekta – član Odbora	
Jasmina Mišan, projektni administrator – član Odbora	
	

Gradovina:	POSLOVNA GRAĐEVINA PROIZVODNI POGON - BRAVARIJA	Zajednička oznaka projekta 746/2016-GL	
Investitor:	PLAZMA TEHNIKA d.o.o., Zona male privrede 12, 52216 Galižana	Broj projekta: 746/2016-G	Datum: 11.2016.

R. br.	Vrsta radova	Iznos (kn)
--------	--------------	------------

REKAPITULACIJA

I.	ZEMLJANI RADOVI	344.792,55 kn
II.	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	3.984.758,01 kn
III.	IZOLATERSKI RADOVI	263.147,90 kn
IV.	ZIDARSKI RADOVI	401.833,30 kn
V.	LIMARSKI RADOVI	564.135,95 kn
VI.	BRAVARSKI RADOVI	1.645.447,10 kn
VII.	KAMENARSKI RADOVI	104.731,00 kn
VIII.	KERAMIČARSKI RADOVI	269.691,50 kn
IX.	SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI I GIPSKARTONSKI RADOVI	481.879,30 kn
X.	OKOLIŠ	1.383.835,30 kn
XI.	ZAŠTITA OD POŽARA	4.207,00 kn

UKUPNO	9.448.458,91 kn
---------------	------------------------

PDV 25,0%	2.362.114,73 kn
-----------	-----------------

SVEUKUPNO	11.810.573,64 kn
------------------	-------------------------

UKUPNA REKAPITULACIJA:**1. PREMJEŠTAJ POSTOJEĆE OPREME**

UKUPNO ZA STAVKU 1. :	31.506,45 kn
-----------------------------	--------------

2. INSTALACIJA KISIKA

UKUPNO ZA STAVKU 2. :	72.985,31 kn
-----------------------------	--------------

3. INSTALACIJA DUŠIKA

UKUPNO ZA STAVKU 3. :	64.892,06 kn
-----------------------------	--------------

4. INSTALACIJA UGLJIKOVOG DIOKSIDA

UKUPNO ZA STAVKU 4. :	90.824,25 kn
-----------------------------	--------------

5. INSTALACIJA KOMPRIMIRANOG ZRAKA

UKUPNO ZA STAVKU 5. :	484.275,01 kn
-----------------------------	---------------

6. PLINSKA INSTALACIJA - UNP

UKUPNO ZA STAVKU 6. :	160.303,03 kn
-----------------------------	---------------

7. GRIJANJE/HLAĐENJE

UKUPNO ZA STAVKU 7. :	145.664,33 kn
-----------------------------	---------------

8. VENTILACIJA

UKUPNO ZA STAVKU 8. :	739.562,82 kn
-----------------------------	---------------

9. CENTRALNO GRIJANJE I PTV

UKUPNO ZA STAVKU 9. :	129.857,15 kn
-----------------------------	---------------

10. DIZALO

UKUPNO ZA STAVKU 10. :	176.580,00 kn
------------------------------	---------------

SVEUKUPNO :	2.096.450,41 kn
-------------	-----------------

PDV 25%	524.112,60 kn
---------	---------------

SVEUKUPNO s PDV-om:	2.620.563,01 kn
---------------------	-----------------

PON 268/2018 PLAZMATEHNIKA

REKAPITULACIJA

1.	GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI	kn	9.448.458,91
2.	ELEKTROINSTALACIJE	kn	1.469.421,17
3.	STROJARSKE INSTALACIJE	kn	2.096.450,41
4.	VODOVOD I KANALIZACIJA	kn	554.785,76

UKUPNO:	13.569.116,24
----------------	----------------------

PDV 25 %:	3.392.279,06
-----------	--------------

SVEUKUPNO:	16.961.395,31
------------	---------------

PLAZMA TEHNIKA d.o.o.

Zona male privrede 12
52216 Galižana

Naš znak: 268/18
Krk, 08.06.2018.

PREDMET: Prihvaćanje ispravka računske pogreške

Obavještavamo Vas da **prihvaćamo ispravak računske pogreške** koju ste utvrdili u našoj ponudi br. 268/18, za predmet nabave:

**Građevinsko-obrtnički, instalaterski i strojarski radovi na izgradnji proizvodne hale tvrtke
PLAZMA TEHNIKA d.o.o.**

Potvrđujemo ispravak ukupnog iznosa ponude koji nakon računske kontrole iznosi:

vrijednost ponude bez PDV-a:
PDV 25 %:

13.569.116,24 kn
3.392.279,06 kn

ukupna vrijednost ponude:

16.961.395,31 kn

Prilog

- Ovjerene stranice troškovnika;
- rekapitulacija građevinsko obrtničkih radova
- rekapitulacija strojarskih radova
- sveukupna rekapitulacija

S poštovanjem,

GP Krk d.d.
Predsjednik uprave

 **GP KRK**
GRAĐEVINARSTVO I
PROIZVODNJA KRK
dioničko društvo
Josip Purić

Gradjevina:	POSLOVNA GRAĐEVINA PROIZVODNI POGON - BRAVARIJA	Zajednička oznaka projekta 746/2016-GL
Investitor:	PLAZMA TEHNIKA d.o.o., Zona male privrede 12, 52216 Galižana	Broj projekta: 746/2016-G Datum: 11.2016.

R. br.	Vrsta radova	Iznos (kn)
--------	--------------	------------


REKAPITULACIJA

I.	ZEMLJANI RADOVI	344.792,55 kn
II.	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI	3.984.758,01 kn
III.	IZOLATERSKI RADOVI	263.147,90 kn
IV.	ZIDARSKI RADOVI	401.833,30 kn
V.	LIMARSKI RADOVI	564.135,95 kn
VI.	BRAVARSKI RADOVI	1.645.447,10 kn
VII.	KAMENARSKI RADOVI	104.731,00 kn
VIII.	KERAMIČARSKI RADOVI	269.691,50 kn
IX.	SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI I GIPSKARTONSKI RADOVI	481.879,30 kn
X.	OKOLIŠ	1.383.835,30 kn
XI.	ZAŠTITA OD POŽARA	4.207,00 kn

UKUPNO	9.448.458,91 kn
---------------	------------------------

PDV 25,0%	2.362.114,73 kn
-----------	-----------------

SVEUKUPNO	11.810.573,64 kn
------------------	-------------------------

UKUPNA REKAPITULACIJA:

1. PREMJEŠTAJ POSTOJEĆE OPREME	
UKUPNO ZA STAVKU 1. :	31.506,45 kn
2. INSTALACIJA KISIKA	
UKUPNO ZA STAVKU 2. :	72.985,31 kn
3. INSTALACIJA DUŠIKA	
UKUPNO ZA STAVKU 3. :	64.892,06 kn
4. INSTALACIJA UGLJIKOVOG DIOKSIDA	
UKUPNO ZA STAVKU 4. :	90.824,25 kn
5. INSTALACIJA KOMPRIMIRANOG ZRAKA	
UKUPNO ZA STAVKU 5. :	484.275,01 kn
6. PLINSKA INSTALACIJA - UNP	
UKUPNO ZA STAVKU 6. :	160.303,03 kn
7. GRIJANJE/HLAĐENJE	
UKUPNO ZA STAVKU 7. :	145.664,33 kn
8. VENTILACIJA	
UKUPNO ZA STAVKU 8. :	739.562,82 kn
9. CENTRALNO GRIJANJE I PTV	
UKUPNO ZA STAVKU 9. :	129.857,15 kn
10. DIZALO	
UKUPNO ZA STAVKU 10. :	176.580,00 kn
SVEUKUPNO :	2.096.450,41 kn
	PDV 25% 524.112,60 kn
SVEUKUPNO s PDV-om:	2.620.563,01 kn



PON 268/2018 PLAZMATEHNIKA

REKAPITULACIJA

1.	GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI	kn	9.448.458,91
2.	ELEKTROINSTALACIJE	kn	1.469.421,17
3.	STROJARSKE INSTALACIJE	kn	2.096.450,41
4.	VODOVOD I KANALIZACIJA	kn	554.785,76

UKUPNO:	13.569.116,24
----------------	----------------------

PDV 25 %: 3.392.279,06

SVEUKUPNO: 16.961.395,31

